Техническое задание на работы на объекте «Сестрорецк».

1. Сборка бани из клееного бруса 185hх163мм –на готовый фундамент – Ж/Б плита; 
· установка на анкера подкладной доски с антисептированием на гидроизоляцию; 
· укладка межвенцового утеплителя по технологии; 

· крепление бруса на нагеля D=30 с шагом 1500-2000мм (отверстия просверлены на заводе),

· скрепление стеновых брусьев по проекту на резьбовые стяжки;

· скрепление стыковых брусьев на металлические стяжки;

· установка усадочных домкратов и пр комплектующих по проекту;

· объем стенового бруса ~Vбр= 24 м3

2. Врезка балок перекрытий;
3. Устройство стропильной системы;

4. Настил пленки по стропилам на скобки, под рейку, обрешетка;

5. Устройство кровли ГБЧ по OSB S=80 м2 с комплектующими;

6. Подшивка свесов вагонкой S=23 м2
7. Обработка пиломатериала антипиреном/антисептиком;

8. Устройство лесов, подмостей (монтаж-демонтаж);

9. Уборка территории, вывоз мусора;

Срок производства работ  с 10.08.14 по 25.08.14.
